Załącznik nr 1 do oferty

UMOWA NR …………………
zawarta w dniu …………………. r. w Obrowie pomiędzy:

Gminą Obrowo z siedzibą w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, 
nr NIP 879-266-82-60 reprezentowaną przez Andrzeja Wieczyńskiego - Wójta Gminy Obrowo przy kontrasygnacie Joanny Faleńskiej - Skarbnika Gminy Obrowo

zwaną w treści niniejszej umowy „Zleceniodawcą”
a

………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą………………………………….
zwanym w treści niniejszej umowy „Inspektorem nadzoru”
Niniejsza umowa zostaje zawarta w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz.1843).
§ 1
1. Zleceniodawca zleca a Inspektor nadzoru zobowiązuje się pełnić w pełnym zakresie nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pod nazwą „ Termomodernizacja budynku  Szkoły Podstawowej w m. Obrowo wraz z rozbudową część …..”.
2. Szczegółowy zakres prac objętych nadzorem przedstawiony jest w dokumentacji projektowej dotyczącej inwestycji, o której mowa w ust. 1, która to dokumentacja zostaje przekazana Inspektorowi nadzoru w dniu podpisania umowy.

3. Strony ustalają, że do obowiązków Inspektora nadzoru należy pełny zakres czynności   określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zm.).

4. Nadzór inwestorski obejmować będzie w szczególności:

1) reprezentowanie Zleceniodawcy na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności prowadzonych robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy i przyszłego użytkowania oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej,

2) kontrolę jakości wykonywanych robót, wbudowywanych elementów i stosowanych materiałów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3) kontrolę zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz podpisaną umową z wykonawcą inwestycji,

4) kontrolę zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminami ich wykonania,

5) kontrolę ilości i wartości wykonywanych robót przed odbiorem przedmiotu prac inwestycyjnych przez Zleceniodawcę,

6) kontrolę prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonywania robót,

7) potwierdzanie usunięcia stwierdzonych wad przez wykonawcę inwestycji,

8) sprawdzanie poprawności kalkulacji sporządzanych przez wykonawcę robót w zakresie obmiarów robót oraz faktur w terminach wynikających z umowy zawartej między wykonawcą robót a Zleceniodawcą oraz uczestniczenie przy rozliczaniu inwestycji,

9) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych,

10) udział w odbiorach częściowych i w odbiorze końcowym,

11) informowanie Zleceniodawcy o postępach robót budowlanych.

§ 2
1. Inspektor nadzoru oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:  ……………………….., wydane  przez  …………………..

2. Inspektor nadzoru oświadcza, że jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w …………………………..

§ 3
1. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy Inspektor nadzoru zobowiązany jest w szczególności do: 

1) przebywania na terenie placu budowy co najmniej 2 (dwa)  razy w tygodniu,

2) każdorazowego dokonywania bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzania swojej bytności i dokonywania czynności stosownym zapisem podczas swojego pobytu,

3) rozstrzygania wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót w porozumieniu z kierownikiem budowy, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu,

4) czuwania nad przestrzeganiem zakazu używania podczas budowy materiałów i wyrobów niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

5) w razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący podwyższenie kosztów budowy bądź mogących narazić Zleceniodawcę na straty, zwracania na to uwagi kierownika budowy i podejmowanie odpowiednich decyzji, wyznaczając termin ich wykonania i zawiadamiając o nich na piśmie Zleceniodawcę, wykonawcę prac budowlanych i autora projektu,

6) spisania protokołu wspólnie z kierownikiem budowy oraz przedstawicielem nadzoru autorskiego w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych,

7) informowania na bieżąco Zleceniodawcy o swoich czynnościach związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy,

8) potwierdzenia w dzienniku budowy zapisu dokonanego przez kierownika budowy o gotowości robót do odbioru oraz należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy,

9) uczestnictwa w czynnościach odbioru obiektu lub robót i przekazania ich do użytku, 10)przejęcia od kierownika budowy dokumentacji powykonawczej oraz dziennika budowy i książki obmiaru i po ostatecznym dokonaniu odbioru robót przekazanie ich Zleceniodawcy, 11)udziału w spotkaniach dotyczących stwierdzania wad ujawnionych w okresie trwania gwarancji i rękojmi na wykonane roboty oraz kontrolowania usunięcia tych wad przez wykonawcę,

12) uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez Zleceniodawcę,

13) rozwiązywanie problemów związanych z technologią prowadzenia prac budowlanych, w tym weryfikacja dokumentów przedłożonych przez wykonawcę robót budowlanych do odbiorów częściowych i odbioru końcowego,

14)wykonywania niniejszej umowy zgodnie z jej zapisami, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.  
§ 4
Zleceniodawca, na czas realizacji przedmiotu umowy, udostępni Inspektorowi nadzoru następujące dokumenty:

1) Pozwolenie na prowadzenie robót,

2) Dokumentację projektową dotyczącą nadzorowanych robót. 

§ 5
1. Strony określają termin realizacji usługi: rozpoczęcie od dnia zawarcia niniejszej umowy do zakończenia robót budowlanych oraz ich odbioru przy udziale Inspektora nadzoru oraz przekazania dokumentacji Zleceniodawcy.

2. Planowany termin zakończenia nadzoru inwestorskiego to 15.07.2021r.
§ 6
1. Wynagrodzenie Inspektora nadzoru za wykonanie umowy ustala się ryczałtowo w kwocie ……………….zł brutto (słownie: …………………………………..brutto).
2. Kwota wymieniona w ust. 1 stanowi zapłatę za zrealizowanie umowy w całości.

3. Strony postanawiają, że rozliczenie w ramach umowy odbywać się będzie fakturami częściowymi oraz fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze robót, w terminie 14 dni od daty tego odbioru.

4. Strony ustalają, że suma wynikająca z faktur częściowych nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia określonego w ust. 1. Podstawę do wystawienia faktury częściowej stanowić będzie protokół odbioru poszczególnych, zakończonych etapów robót budowlanych/elementów obiektów zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego. Wysokość wynagrodzenia wskazanego w fakturach będzie uzależniona od wartości wykonanych prac inwestycyjnych i proporcjonalna do wynagrodzenia wykonawcy tych robót. Ostateczne rozliczenie niniejszej umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego.

5. Ustala się następujące terminy płatności faktur: 14 dni od dnia dostarczenia faktury Zleceniodawcy, przy czym podstawą do wystawienia faktury i wypłaty wynagrodzenia będzie protokół odbioru częściowego lub końcowego zatwierdzony przez przedstawiciela Zleceniodawcy. 

6. Każdorazowo do faktur Inspektor nadzoru dołączy wszystkie niezbędne dokumenty stanowiące podstawę ich wystawienia.

7. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo, zostaną zwrócone Inspektorowi nadzoru.

8. Okresy płatności rozpoczynają swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

9. Zapłata należności z faktur nastąpi przelewem na konto Inspektora nadzoru określone w fakturze.

10. Ustala się, że datą dokonania płatności jest data obciążenia konta bankowego Zleceniodawcy.

§ 7
1. W przypadku odstąpienia od umowy, przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Inspektora nadzoru, zapłaci on Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1.

2. Inspektor nadzoru zapłaci Zleceniodawcy kary umowne w wysokości 100% wartości robót, których wykonanie zatwierdzi niezgodnie ze stanem faktycznym.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

§ 8
Zleceniodawca może odstąpić od umowy w przypadku wykonywania umowy przez Inspektora nadzoru w sposób niezgodny z umową lub obowiązującymi przepisami.

§ 9
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Zleceniodawca dopuszcza zmiany postanowień umowy w następującym zakresie: 

1) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, w szczególności takich jak powódź, pożar, inne klęski żywiołowe, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej. Za przypadek siły wyższej, na potrzeby niniejszej umowy, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej:

a) o charakterze niezależnym od stron,

b) którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,

c) którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej stronie.

2) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron,

3) Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,

4) Wystąpienie istotnych wad dokumentacji projektowej, skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju prac mających wpływ na zmianę terminu realizacji – zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji niniejszej umowy,

5) Zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zleceniodawcy, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi bądź okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy – zmianie mogą ulec termin realizacji umowy bądź terminy wynikające z harmonogramów płatności,

6) Gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy. 

§ 10
Wszystkie ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzyganiu przez sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi i inne obowiązujące przepisy prawa odnoszące się do przedmiotu umowy.

§ 12
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zleceniodawcy, 1 egzemplarz dla Inspektora nadzoru.
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